

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область
Усть-Илимский район
Железнодорожное муниципальное образование

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.12.2022 г.

№ 325

р.п. Железнодорожный

**Об утверждении сводного сметного расчета
стоимости строительства (капитального ремонта)
напорного канализационного коллектора
на участке от КНС-2 до камеры гашения КК-56**

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. ст. 6, 32, 49 Устава Железнодорожного муниципального образования, администрация Железнодорожного муниципального образования,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемый к настоящему постановлению сводный сметный расчет стоимости строительства (капитального ремонта) напорного канализационного коллектора на участке от КНС-2 до камеры гашения КК-56 в сумме 49 280,00 тыс. рублей.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Железнодорожного муниципального образования (www.adm-jd-mo.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава администрации
Железнодорожного муниципального образования**

Т.Е. Мирошник





Заказчик Администрация Железнодорожного муниципального образования
(наименование организации)

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 49 280 тыс. руб.

Постановление администрации Железнодорожного муниципального образования
(ссылка на документ об утверждении)

22.12.2022 № 325

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС-

Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора на участке от КНС-2 до камеры гашения КК-56
(наименование стройки)

Составлен в уровне цен 4 квартала 2022г

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС 02-01	Капитальный ремонт НКК от КНС2 до КНС3	38 328				38 328
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	38 328				38 328
Глава 8. Временные здания и сооружения							
5	Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.2 п.3.1	Временные здания и сооружения - Сети газо-, водо-, теплоснабжения, водоотведения - 1,1%	422				422
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	422				422
		Итого по Главам 1-8	38 750				38 750
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	№Дл	Проверка достоверности сметной стоимости				299	299
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"				299	299
		Итого по Главам 1-9	38 750			299	39 049
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
6	Постановление правительства РФ №468 от 21.06.2010	Строительный контроль 2,14%				820	820
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				820	820
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
		Итого по Главам 1-12	38 750			1 119	39 869
Непредвиденные затраты							
3	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3%	1 163			34	1 197
		Итого "Непредвиденные затраты"	1 163			34	1 197
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	39 913			1 153	41 066
Налоги и обязательные платежи							
2	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	7 983			231	8 214
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	7 983			231	8 214
		Итого по сводному расчету	47 896			1 384	49 280

Руководитель проектной организации

Еликумс С.З.

Главный инженер проекта

[подпись (инициалы, фамилия)]
Еликумс С.З.

Составил

[подпись (инициалы, фамилия)]
Багдасаров Е.В.